
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

CZĘŚĆ 1
Część budowlana

nazwa zamawianego zadania inwestycyjnego:

WYMIANA WINDY W BLOKU "A" NA POTRZEBY STRAŻY POŻARNEJ, 
MONTAŻ SYSTEMU NADCIŚNIENIOWEGO ZAPOBIEGANIA 

ZADYMIENIU WIND I SZYBÓW WINDOWYCH 
W BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO ŚW. WOJCIECHA 

W GDAŃSKU

Inwestor: 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. WOJCIECHA S.Z.O.Z. 
80-462 GDAŃSK, AL. JANA PAWŁA II NR 50

nazwa i kod grup robót : 
 

45111100-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYBURZENIA I ROZBIÓRKI
45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
45313100-5 INSTALOWANIE WIND
45223210-1 KONSTRUKCJE STALOWE
45262522-6 ROBOTY MURARSKIE
45431100-8 POSADZKI
45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
45261210-9 POKRYCIA DACHOWE
45260000-7 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 
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1.0 Wstęp.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dotyczących wykonania 
i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach projektu:

Wymiana  windy  w  bloku  "A"  na  potrzeby  straży  pożarnej,  montaż  systemu 
nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu wind i szybów windowych w budynku 
szpitala specjalistycznego Św. Wojciecha w Gdańsku

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zleceniu  i  wykonaniu  Robót 
opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną.

SST 01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYBURZENIA I ROZBIÓRKI

SST 02 - KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

SST 03 - INSTALOWANIE WIND

SST 04 - KONSTRUKCJE STALOWE

SST 05 - ROBOTY MURARSKIE

SST 06 - POSADZKI

SST 07 - ROBOTY TYNKARSKIE

SST 08 - ROBOTY MALARSKIE

SST 09 - POKRYCIA DACHOWE

SST 10 - ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 

1.4 Określenia podstawowe.

Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia
Wykonawca -  Jednostka  organizacyjna  będąca  zwycięzcą  przetargu  na  realizację  niniejszego 
przedsięwzięcia
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  (INI)   –  Osoba  prawna  lub  fizyczna   posiadająca  odpowiednie 
uprawnienia budowlane  kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego.
Oferta -  Zaakceptowany przez  Zamawiającego na etapie  przetargu  kosztorys  realizacji  przedsięwzięcia 
sporządzony przez Wykonawcę 
Specyfikacja - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kontraktu 
Projekt, Dokumentacja Projektowa - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową 
i rysunki
Kierownik  budowy -  Osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami 
budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsięwzięcia
Projektant - Osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części
Dokumentacja  budowy -  Zbiór  dokumentów pozostający  pod  opieką  Kierownika  Budowy,  zawierający 
Dziennik Budowy, Rejestr Robót, Plan Robót, protokoły pomiarów i badań, deklaracje, certyfikaty i atesty, 
oraz pozostałe dokumenty 
Dziennik  budowy -  Dokument  dostarczony  Wykonawcy  przez  Inżyniera  Projektu  prowadzony  przez 
Wykonawcę  na  Placu  Budowy  zgodnie  z  wymaganiami  Art.  45  polskiego  Prawa  Budowlanego  i 
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  W  sprawie  prowadzenia  dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej



Rejestr robót - Dokument sporządzony przez Wykonawcę i pozostający pod opieką Kierownika Budowy, 
mieszczący szczegółowy opis zdarzeń zaistniałych na Placu Budowy i z nim związanych
Przedmiar robót - Wykaz robót z podaniem ich ilości
Rejestr  obmiarów -  Prowadzony i  przechowywany przez Inżyniera Projektu  rejestr  z  ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Inżyniera Projektu obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Odbiór  robót  zanikających -  Odbiór  robót  dokonywany  bezpośrednio  przed  trwałym  wbudowaniem 
materiałów, uniemożliwiającym ich późniejszą ocenę
Odbiór częściowy - Odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji części robót umożliwiający bieżącą 
kontrolę jakości wykonywanych prac
Odbiór końcowy - Odbiór robót dokonywany po zakończeniu realizacji całości przedsięwzięcia
Odbiór  ostateczny  (pogwarancyjny) -  Ostateczny  odbiór  robót  dokonywany  po  zakończeniu  okresu 
gwarancyjnego.
Geodeta -  Osoba  prawna  lub  fizyczna  wykonująca  prace  geodezyjne  związane  z  realizowanym 
przedsięwzięciem
Geolog - Osoba prawna lub fizyczna wykonująca nadzór geologiczny na Placu Budowy
Materiały -  Wszelkie  materiały  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z Projektem  i  Specyfikacjami, 
zaakceptowane przez Inżyniera Projektu;
Materiały równoważne - materiały posiadające takie same cechy (albo korzystniejsze z punktu widzenia 
długości czasu użytkowania, trwałości oraz bezawaryjności), i dane techniczne określane w dokumentach 
odniesienia,  a  dla  urządzeń  oprócz  powyższego  muszą  zapewniać  taki  sam  sposób  działania  jak  te  
wymienione ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 
Zastosowanie  materiałów  równoważnych  wymaga  pisemnego  uzgodnienia  z  Zamawiającym  po 
przedstawieniu przez Wykonawcę stosownych dokumentów do porównań.
Plac budowy - Miejsce prowadzenia robót budowlanych wraz z zapleczem socjalnym, technicznym, placami 
składowymi i wewnętrznym systemem komunikacji pieszej i samochodowej, w obrębie ustalonych granic. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  metody  wykonywania  robót  i  powinien  przestrzegać  i  spełniać 
wymagania:

1. Dokumentacji Projektowej
2. Specyfikacji  i  instrukcji  wydanych  przez  INI.  Wykonawca  powinien  przygotować  i  przedstawić 

metody  wykonania  robót  do  akceptacji  INI,  które  precyzują  podejście  budowlane  do  każdego 
głównego elementu Robót. 

1.5.1 Zgodność robót z Projektem, Specyfikacjami i normami przedmiotowymi.

Wykonawca zrealizuje przedsięwzięcie zgodnie z Projektem, Specyfikacjami i normami przedmiotowymi. W 
przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  ważności 
wymieniona  w  warunkach  kontraktu.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w 
Kontrakcie,  a o  ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić INI,  który  dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.

1.5.2 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

W stosunku do powołanych w Kontrakcie norm i przepisów mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich  uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera  Projektu.  Różnice  pomiędzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone INI , co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez 
INI . W przypadku, kiedy INI stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w Kontrakcie.

1.6 Informacje o placu budowy

1.6.1 Organizacja robót budowlanych

Prace prowadzone będą w czynnym budynku szpitala specjalistycznego im. Św. Wojciecha, wyposażonego 



we wszelkie media.  Wszelkie materiały pochodzące z demontaży oraz odpady należy złożyć  w miejscu 
uzgodnionym wcześniej z gospodarzem obiektu, gruz budowlany wywieźć na składowisko odpadów.

1.6.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót  
nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.

1.6.3 Ochrona środowiska

Wykonywane prace budowlano-montażowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

1.6.4 Warunki bezpieczeństwa pracy

• Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  pracy,  pod  nadzorem  osób 
uprawnionych do kierowania robotami oraz zgodnie z regulaminem obiektu.

• Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie prowadzonych 
prac.

• Załoga wykonawcy powinna posiadać aktualne badania lekarskie.
• Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
• Ze względu na charakter obiektu szczególną uwagę należy zwrócić na:

- strefy niebezpieczne, w których istnieje  źródło  zagrożenia np.  przy skuwaniu,  demontażach  
należy ogrodzić taśmami ostrzegawczymi;

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane;
- załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary ochronne.
- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem

• Przewidywane  do  wykonania  prace  nie  wymagają  sporządzenia  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie szpitala specjalistycznego istnieje możliwość ustawienia przez wykonawcę zaplecza socjalnego 
dla potrzeb pracowników. Miejsce zostanie określone przez Zamawiającego na etapie przekazywania frontu 
robót.

2.0 Materiały.

2.1 Wymagania ogólne.

Materiały  muszą  być  z  asortymentu  bieżąco  produkowanego  i  odpowiadać  wymaganiom  Kontraktu.  
Wszystkie  wyroby muszą  być  w pierwszym gatunku i  spełniać  wymagania  stawiane  w dokumentach  w 
oparciu o które zostały wyprodukowane oraz sprawdzone przez kontrolę jakości producenta oraz Kierownika 
budowy co do spełnienia tych wymagań. 

2.2 Dostawa materiału na budowę.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i  
zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie prac. Dostawcy sprzętu i materiałów 
są odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne Kontraktu.
Wykonawca poinformuje INI , nie później niż 3 dni przed planowaną dostawą, o terminie dostawy i umożliwi 
mu ocenę  jakości  materiału  w  momencie  dostawy  na  budowę.  Dokładne  kryteria  oceny zawarte  są  w 
normach przedmiotowych oraz szczegółowych rozdziałach Specyfikacji. INI skontroluje również w momencie 
dostawy kompletność atestów i innych wymaganych dokumentów. Nie spełnienie wymaganych normami i 
postanowieniami Specyfikacji warunków skutkuje odrzuceniem materiałów. Koszty z tym związane ponosi 
Wykonawca.

2.3 Składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość,  właściwości  do  robót  i  były 
dostępne do  kontroli  przez  INI,  zgodnie  z  wymogami  przedmiotowymi  i  szczegółowymi  ustaleniami  dla 



poszczególnych  rodzajów  robót.  Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z INI. 

3.0 Sprzęt.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, 
lub  projekcie  organizacji  Robót,  zaakceptowanym  przez  INI;  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez INI.
Jeżeli  Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Wszelki sprzęt zmechanizowany wykorzystywany na budowie przez Wykonawcę będzie posiadał niezbędne 
świadectwa  legalizacji,  dopuszczenia  do  ruchu  itp,  a  operatorzy  sprzętu  będą  posiadali  odpowiednie 
kwalifikacje. 

4.0 Transport.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy.

5.0 Wykonanie robót.

• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Kontraktem  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z:
- Projektem, Specyfikacjami, oraz poleceniami INI ;
- Kartami technicznymi i  instrukcjami montażu poszczególnych materiałów wydawanych przez  

ich producentów;
- Aprobatami  technicznymi  czy  innymi  dokumentami  na  podstawie,  których  wyprodukowano  

poszczególne materiały budowlane;
- Polskimi Normami;
- „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych”  

sygnowanymi przez Ministerstwo Gospodarki  Przestrzennej i  Budownictwa, a wydane przez  
Wydawnictwo  „Arkady”,  opracowane  przez   Instytut  Techniki  Budowlanej  dla  budownictwa  
ogólnego;  Centralny  Ośrodek  Badawczo  Rozwojowy  Instalacji  i  Urządzeń  Elektrycznych  w  
Budownictwie  „Elektromontaż”  dla  instalacji  elektrycznych,  a  wydane  przez  Wydawnictwo  
„Arkady” w 1987 ÷ 1990 r;

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie wysokości 
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez INI;

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości  przez INI  nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

• Polecenia  INI  będą  wykonywane  nie  później,  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich 
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót  i  podjęcia  środków zaradczych  w 
związku  z  poważnym  naruszeniem  ustaleń  kontraktu.  Skutki  finansowe  tych  decyzji  ponosi 
Wykonawca.

• Szczegółowe  zasady  wykonywania  robót  zamieszczone  są  w  rozdziałach  tematycznych 
Specyfikacji.

• Roboty budowlane realizowane będą na terenie czynnego Centralnego Muzeum Morskiego. Tryb 
prowadzenia prac nie może zakłócać i wpływać istotnie na funkcjonowanie muzeum, oraz na stan 
zgromadzonych w nim eksponatów.  Należy zabezpieczyć  wszystkie  eksponaty znajdujące się  w 
bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych. Prace wykonywać w sposób, który w 
możliwie  małym  stopniu  ingeruje  w  elementy  ekspozycji.  Sposób  zabezpieczenia  uzgodnić  z 
Zamawiającym. 



6.0 Kontrola jakości.

Za kontrolę, badania i odbiór wyrobów odpowiada ich producent, kierownik budowy winien sprawdzić przed 
montażem ich stan i porównać z dokumentami odniesienia.
Za  kontrolę,  badania,  kontrolę  jakości  materiałów  podczas  wbudowywania  i  wykonawstwa  odpowiada 
wykonawca robót.
Wszelkie niezgodności jakości materiałów z Polską Normą, Instrukcją ITB, Aprobatą techniczną reklamować 
u producenta lub dostawcy materiału. Wbudowanie takich materiałów jest niedopuszczalne.

7.0 Odbiór robót.

Każdorazowo przez odbiór robót należy rozumieć przede wszystkim weryfikację spełnienia kryteriów kontroli 
jakości.
W zależności od ustaleń Specyfikacji prace budowlane podlegają następującym etapom odbioru:

• Odbiorowi Robót Zanikających,
• Odbiorowi Częściowemu,
• Odbiorowi Wstępnemu,
• Odbiorowi Końcowemu (Ostatecznemu).

7.1 Odbiór Robót Zanikających.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje INI. Odbiory częściowe z udziałem inwestora odbywają się w cyklach opisanych w 
umowie o roboty budowlane. Za dostarczenie dokumentów odniesienia odpowiada kierownik budowy.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Kierownik  budowy  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  
jednoczesnym powiadomieniem INI. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.
Jakość i  ilość Robót  ulegających zakryciu  ocenia  INI  na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych  i  w oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z  Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbiór Częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót  
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. Odbioru Robót dokonuje INI.

7.3 Odbiór Końcowy.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości i  
wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie INI.
Odbiór  końcowy Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentach  Kontraktowych,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez INI  zakończenia Robót i przyjęcia odpowiednich dokumentów.
Odbioru  końcowego  Robót  dokona  komisja wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  INI  i 
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  Robót  z 
Dokumentacją Projektową i ST.
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych.
W przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót  uzupełniających,  komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 



większego wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych.

Odebranie robót w protokole odbioru częściowego nie wyłącza zgłoszenia zastrzeżeń przy odbiorze 
końcowym

7.3.1 Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• Dokumentację Budowy z dodatkową dokumentacją, jeśli  została sporządzona w trakcie realizacji 

kontraktu – tj. Dokumentację Powykonawczą.
• Rysunki z naniesionymi zmianami
• Specyfikacje z wszystkimi zmianami i ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji Kontraktu z INI,
• Uwagi  i  zalecenia  INI,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń
• Dzienniki Budowy
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
• Sprawozdanie techniczne, a w nim:

-   zakres i lokalizację wykonywanych Robót;
-   wykaz wprowadzonych zmian;
-   uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;
-   datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
• Instrukcje eksploatacyjne, gwarancje producentów urządzeń.
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót.

7.4 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego opisanego w p. Odbiór Końcowy.

7.5 Rękojmia i gwarancja.

Podpisanie  protokołu  Odbioru  Końcowego  rozpoczyna  okres  rękojmii  i  gwarancji  za  wykonane  roboty 
ustalone w Kontrakcie. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do:

• Usuwania na każde żądanie INI lub Zamawiającego usterek powstałych na skutek wad materiałów i 
wadliwego wykonawstwa.

• Uczestnictwa  w  cyklicznych,  co  12  miesięcy  przeglądach  obiektu.  Zawiadomienia  o  terminie 
przeglądu z 14-dniowym wyprzedzeniem będzie przekazywał INI.

Dokładne ustalenia dotyczące rękojmi i gwarancji są zawarte w dokumentach kontraktowych.

8.0 Obmiar robót.

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót zawarte są w:
• Dokumentacji projektowej;
• Kartach  technicznych  lub  innych  dokumentach  wydawanych  przez  producenta  ustanawiających 

sposób wykonania tych prac;
• Polskich Normach;
• „Warunki techniczne wykonywanie i odbiór robót” – ARKADY.

9.0 Podstawa płatności.



Dokładne ustalenia dotyczące podstaw i form płatności są zawarte w dokumentach kontraktowych. 

10.0Przepisy związane.

Jeżeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca 
zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniższych przepisów. 
Wykonawca  nie  będzie  rościł  żadnych  kosztów  związanych  ze  spełnieniem  postanowień  poniższych 
dokumentów. 

• dokumentacja projektowa;
• karty techniczne wydawane przez producenta urządzeń i materiałów;
• instrukcje montażu wydawane przez producenta urządzeń i materiałów;
• atesty, aprobaty i inne świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie;
• Polskie Normy;
• „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych”  sygnowane  przez 

Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa,  a  wydane  przez  Wydawnictwo  „Arkady”, 
opracowane przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  dla  budownictwa  ogólnego;  Centralny Ośrodek 
Badawczo  Rozwojowy  Instalacji  i  Urządzeń  Elektrycznych  w  Budownictwie  „Elektromontaż”  dla 
instalacji elektrycznych, a wydane przez Wydawnictwo „Arkady” w 1987 ÷ 1990 r.

• Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem i  wykonaniem zamierzenia  budowlanego: 
wszystkie  aktualnie  obowiązujące  przepisy  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  w  tym  w 
szczególności:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z 
późniejszymi zmianami), 

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  roku  w  sprawie  szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 roku Nr 120 poz.  1133 z późniejszymi 
zmianami),

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U z 2004 roku Nr 202 poz. 2072 z 
późniejszymi zmianami),

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku  w  sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1126),

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie  dziennika 
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku Nr 108 poz.  953  z 
późniejszymi zmianami)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku  w  sprawie  warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 
poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 
roku Nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami),  

8. Rozporządzenie  Ministra  Kultury  z  dnia  9  czerwca  2004  r.  w  sprawie  prowadzenia  prac 
konserwatorskich,  restauratorskich,  robót  budowlanych,  badań  konserwatorskich  i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 
2004 r. Nr 150 poz 1579) 

9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie 
zabezpieczania  zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i  innym niebezpieczeństwem 
grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji  
w razie powstania zagrożenia (Dz. U. z 2008r. Nr 229 poz 1528) 

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178 
poz. 1380 z późniejszymi zmianami), 

11. Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 
2010r. Nr 109 poz 719 )

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz 
1030) 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 16 września 2008 r.  w 



sprawie  szczegółowych  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  służby  strażaków  Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz 1115) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2003r. Nr 121 poz 1137 z późniejszymi zmianami)

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz 881 z 
późniejszymi zmianami)

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997  r.  w  sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku Nr 169 poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami), 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku Nr 47 poz. 401), 

18. Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  14  marca  2000  roku  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pacy przy pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26 poz. 313 
z późniejszymi zmianami), 

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 roku Nr 80 poz. 
912)

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajów 
prac, które winny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 roku Nr 62 poz. 
288),

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawi określania metod i  
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac 
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389),

22. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113 
poz. 759 z późniejszymi zmianami),

23. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  20  czerwca  2007  w 
sprawie  wykazu  wyrobów służących  zapewnieniu  bezpieczeństwa  publicznego  lub  ochronie 
zdrowia  i  życia  oraz  mienia,  a  także  zasad  wydawania  dopuszczenia  tych  wyrobów  do 
użytkowania (Dz. U. Z 2007r., nr 143, poz. 1002, zm. Dz. U. Z 2010r, nr 85, poz. 553).

• Polskie Normy dotyczące projektowania i wykonawstwa, 

1. PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne
2. PN-IEC  60364-4-482:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa

3. PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. 
Wymagania ogólne

4. PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Suche piony
5. PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpożarowa. Urządzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i 

instalowania oraz odbioru i eksploatacji
6. PN-IEC  60364-4-482:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa

7. PN-B-02852:2001  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Obliczanie  gęstości  obciążenia 
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru

8. PN-B-02851-1:1997  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Badania  odporności  ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne

9. PN-90/B-02867  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001

10. PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności  dachów 
na ogień zewnętrzny

11. PN-B-02873:1996  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

12. PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych - wraz ze zmianą PN-93/B-02862/Az1:1999

13. PN-B-02874:1996  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia  palności 
materiałów budowlanych - wraz ze zmianą PN-B-02874/Az1:1999

14. PN-89/B-02856  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  właściwości 
dymotwórczych materiałów



15. PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych 
produktów rozkładu i spalania materiałów

16. PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 
drogach pożarowych

17. PN-EN 671-1:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z 
wężem półsztywnym.

18. PN-EN 671-2:1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z 
wężem płasko składanym 

19. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
20. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja
21. PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe
22. PN-EN 1838:2005. Oświetlenie awaryjne
23. N-B-02877-4:2001  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Instalacje  grawitacyjne  do 

odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania.
24. PN-E-08350-14.  Systemy  sygnalizacji  pożarowej.  Projektowanie,  zakładanie,  odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji. 
25. PN-EN-60849. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
26. PN-EN  12101-6  „Systemy  kontroli  dymu  i  ciepła  Cz.  6:  Wymagania  techniczne  dotyczące 

systemów różnicowania ciśnień Zestawy urządzeń” czerwiec 2007
27. PKN-CEN/TS  54-14  "Systemy  sygnalizacji  pożarowej  Część  14:  Wytyczne  planowania, 

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji" maj 2006;

• Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a w 
szczególności:

28. PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności 
wymiarów 

29. PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.  Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

30. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
31. PN-ISO  3443-5:1994  Konstrukcje  budowlane.  Tolerancje  w  budownictwie  Szeregi  wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji
32. PN-ISO-  7976-2  Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 
33. PN-ISO  7976-1:1994  Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy
34. PN-EN 81-72 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne 

zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej.


