SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych

CZESC 1
Czesé budowlana

nazwa zamawianego zadania inwestycyjnego:

WYMIANA WINDY W BLOKU "A" NA POTRZEBY STRAZY POZARNEJ,
MONTAZ SYSTEMU NADCISNIENIOWEGO ZAPOBIEGANIA
ZADYMIENIU WIND | SZYBOW WINDOWYCH
W BUDYNKU SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO SW. WOJCIECHA
W GDANSKU

Inwestor:

SZPITAL SPECJALISTYCZNY SW. WOJCIECHA S.Z.0.Z.
80-462 GDANSK, AL. JANA PAWLA Il NR 50

nazwa i kod grup robot :

451111009 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYBURZENIA | ROZBIORKI
45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

45313100-5 INSTALOWANIE WIND

45223210-1 KONSTRUKCJE STALOWE

45262522-6 ROBOTY MURARSKIE

45431100-8 POSADZKI

45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

45261210-9 POKRYCIA DACHOWE

45260000-7 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
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1.0 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspolnych dotyczacych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach projektu:

Wymiana windy w bloku "A"™ na potrzeby strazy pozarnej, montaz systemu
nadcisnieniowego zapobiegania zadymieniu wind i szyboéw windowych w budynku
szpitala specjalistycznego Sw. Wojciecha w Gdansku

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i wykonaniu Roboét
opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych niniejszg Specyfikacja Techniczna.

SST 01- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYBURZENIA | ROZBIORKI
SST 02 - KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

SST 03 - INSTALOWANIE WIND

SST 04 - KONSTRUKCJE STALOWE

SST 05 - ROBOTY MURARSKIE

SST 06 - POSADZKI

SST 07 - ROBOTY TYNKARSKIE

SST 08 - ROBOTY MALARSKIE

SST 09 - POKRYCIA DACHOWE

SST 10 - ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

1.4 Okreslenia podstawowe.

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedgca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedgca zwyciezcg przetargu na realizacje niniejszego
przedsiewziecia
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (INI) — Osoba prawna lub fizyczna posiadajgca odpowiednie

uprawnienia budowlane kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewziecia
sporzgdzony przez Wykonawce

Specyfikacja - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy cze$¢ Kontraktu

Projekt, Dokumentacja Projektowa - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce czes$¢ opisowg
i rysunki

Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsiewziecia

Projektant - Osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu lub jego czesci

Dokumentacja budowy - Zbiér dokumentéw pozostajacy pod opiekg Kierownika Budowy, zawierajgcy
Dziennik Budowy, Rejestr Robot, Plan Robét, protokoty pomiaréw i badan, deklaracje, certyfikaty i atesty,
oraz pozostate dokumenty

Dziennik budowy - Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera Projektu prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego i
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie prowadzenia dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej



Rejestr robot - Dokument sporzadzony przez Wykonawce i pozostajgcy pod opiekg Kierownika Budowy,
mieszczgcy szczegotowy opis zdarzeh zaistniatych na Placu Budowy i z nim zwigzanych

Przedmiar robét - Wykaz robot z podaniem ich iloSci

Rejestr obmiaréw - Prowadzony i przechowywany przez Inzyniera Projektu rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Inzyniera Projektu obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

Odbiér robét zanikajacych - Odbiér robdt dokonywany bezposrednio przed trwatym wbudowaniem
materiatow, uniemozliwiajgcym ich pdzniejszg ocene

Odbiér czesciowy - Odbidr robot dokonywany po zakonczeniu realizacji czesci robot umozliwiajgcy biezaca
kontrole jakosci wykonywanych prac

Odbior koncowy - Odbidr robét dokonywany po zakonczeniu realizacji catosci przedsiewziecia

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) - Ostateczny odbiér robét dokonywany po zakonczeniu okresu
gwarancyjnego.

Geodeta - Osoba prawna lub fizyczna wykonujgca prace geodezyjne zwigzane z realizowanym
przedsiewzieciem

Geolog - Osoba prawna lub fizyczna wykonujgca nadzér geologiczny na Placu Budowy

Materiatly - Wszelkie materialy niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Projektem i Specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu;

Materialy rownowazne - materiaty posiadajgce takie same cechy (albo korzystniejsze z punktu widzenia
dlugosci czasu uzytkowania, trwatosci oraz bezawaryjnosci), i dane techniczne okreslane w dokumentach
odniesienia, a dla urzadzen oprocz powyzszego muszg zapewnia¢ taki sam sposob dziatania jak te
wymienione ze wskazaniem znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia.

Zastosowanie materiatbw rownowaznych wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym po
przedstawieniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw do poréwnan.

Plac budowy - Miejsce prowadzenia robot budowlanych wraz z zapleczem socjalnym, technicznym, placami
skladowymi i wewnetrznym systemem komunikacji pieszej i samochodowej, w obrebie ustalonych granic.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.5 Ogodélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robdét i powinien przestrzega¢ i spetniac
wymagania:
1. Dokumentacji Projektowej
2. Specyfikacji i instrukcji wydanych przez INI. Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic
metody wykonania robét do akceptacji INI, ktére precyzujg podejscie budowlane do kazdego
gtébwnego elementu Robot.

1.5.1 Zgodnos¢ robét z Projektem, Specyfikacjami i normami przedmiotowymi.

Wykonawca zrealizuje przedsiewziecie zgodnie z Projektem, Specyfikacjami i normami przedmiotowymi. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w
Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5.2 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

W stosunku do powotanych w Kontrakcie norm i przepiséw mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Projektu. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone INI , co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
INI . W przypadku, kiedy INI stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Kontrakcie.

1.6 Informacje o placu budowy

1.6.1 Organizacja rob6t budowlanych

Prace prowadzone bedg w czynnym budynku szpitala specjalistycznego im. Sw. Wojciecha, wyposazonego



we wszelkie media. Wszelkie materialy pochodzagce z demontazy oraz odpady nalezy ztozy¢é w miejscu
uzgodnionym wczesniej z gospodarzem obiektu, gruz budowlany wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

1.6.2 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich.

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesdéw osob trzecich. W trakcie prowadzenia robét
nie przewiduje sie wejscia na teren dziatek sgsiednich.

1.6.3 Ochrona srodowiska
Wykonywane prace budowlano-montazowe nie majg ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.
1.6.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

e Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osoéb
uprawnionych do kierowania robotami oraz zgodnie z regulaminem obiektu.
« Zatoga wykonawcy powinna przed rozpoczeciem pracy byé¢ przeszkolona w zakresie prowadzonych
prac.
e Zatoga wykonawcy powinna posiadac aktualne badania lekarskie.
*  Wpykonawca powinien posiadac specjalistow o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
e Ze wzgledu na charakter obiektu szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje Zzrédto zagrozenia np. przy skuwaniu, demontazach
nalezy ogrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi;
- przejécia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane;
- zatoga powinna by¢ zaopatrzona w sprzet ochrony osobistej: rekawice, okulary ochronne.
- stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu nalezy sprawdzac bezposrednio przed ich uzyciem
 Przewidywane do wykonania prace nie wymagajg sporzadzenia informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie szpitala specjalistycznego istnieje mozliwo$¢ ustawienia przez wykonawce zaplecza socjalnego
dla potrzeb pracownikéw. Miejsce zostanie okreslone przez Zamawiajgcego na etapie przekazywania frontu
robaot.

2.0 Materiaty.

2.1 Wymagania ogodine.

Materialy muszg by¢é z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ wymaganiom Kontraktu.
Wszystkie wyroby muszg by¢ w pierwszym gatunku i spetnia¢ wymagania stawiane w dokumentach w
oparciu o ktére zostaty wyprodukowane oraz sprawdzone przez kontrole jakosci producenta oraz Kierownika
budowy co do spetnienia tych wymagan.

2.2 Dostawa materiatu na budowe.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem robét i
zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie prac. Dostawcy sprzetu i materiatow
sg odpowiedzialni przed Wykonawcag, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne Kontraktu.
Wykonawca poinformuje INI , nie p6zniej niz 3 dni przed planowang dostawa, o terminie dostawy i umozliwi
mu ocene jakosci materialu w momencie dostawy na budowe. Dokladne kryteria oceny zawarte sg w
normach przedmiotowych oraz szczegdtowych rozdziatach Specyfikacji. INI skontroluje rowniez w momencie
dostawy kompletno$¢ atestow i innych wymaganych dokumentéw. Nie spetnienie wymaganych normami i
postanowieniami Specyfikacji warunkéw skutkuje odrzuceniem materiatéw. Koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

2.3 Skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢, wiasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez INI, zgodnie z wymogami przedmiotowymi i szczegétowymi ustaleniami dla



poszczegolnych rodzajow robdt. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z INI.

3.0 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach,
lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez INI.

Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wszelki sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie przez Wykonawce bedzie posiadat niezbedne
Swiadectwa legalizacji, dopuszczenia do ruchu itp, a operatorzy sprzetu bedg posiadali odpowiednie
kwalifikacje.

4.0 Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5.0 Wykonanie robét.

* Wpykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét zgodnie z:

- Projektem, Specyfikacjami, oraz poleceniami INI ;

- Kartami technicznymi i instrukcjami montazu poszczegdlnych materiatéw wydawanych przez
ich producentow;

- Aprobatami technicznymi czy innymi dokumentami na podstawie, ktérych wyprodukowano
poszczegodlne materiaty budowlane;

- Polskimi Normami;

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
sygnowanymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a wydane przez
Wydawnictwo ,Arkady”, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej dla budownictwa
ogolnego; Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w
Budownictwie ,Elektromontaz” dla instalacji elektrycznych, a wydane przez Wydawnictwo
JArkady” w 1987 = 1990 r;

* Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez INI;

* Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez INI nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

e Polecenia INI bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét i podjecia $rodkéw zaradczych w
zwigzku z powaznym naruszeniem ustalen kontraktu. Skutki finansowe tych decyzji ponosi
Wykonawca.

e Szczegolowe zasady wykonywania robot zamieszczone sg w rozdziatach tematycznych
Specyfikacji.

* Roboty budowlane realizowane bedg na terenie czynnego Centralnego Muzeum Morskiego. Tryb
prowadzenia prac nie moze zakitécac i wptywaé istotnie na funkcjonowanie muzeum, oraz na stan
zgromadzonych w nim eksponatéw. Nalezy zabezpieczyé wszystkie eksponaty znajdujgce sie w
bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét budowlanych. Prace wykonywac¢ w sposéb, ktéry w
mozliwie matym stopniu ingeruje w elementy ekspozycji. Sposdb zabezpieczenia uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.



6.0 Kontrola jakosci.

Za kontrole, badania i odbiér wyrobéw odpowiada ich producent, kierownik budowy winien sprawdzi¢ przed
montazem ich stan i poréwnac¢ z dokumentami odniesienia.

Za kontrole, badania, kontrole jakos$ci materiatdw podczas wbudowywania i wykonawstwa odpowiada
wykonawca robét.

Wszelkie niezgodnosci jakosci materiatéw z Polskg Norma, Instrukcjg ITB, Aprobatg techniczng reklamowac
u producenta lub dostawcy materiatu. Wbudowanie takich materiatéw jest niedopuszczalne.

7.0 Odbior robot.

Kazdorazowo przez odbidr robdt nalezy rozumie¢ przede wszystkim weryfikacje spetnienia kryteriéw kontroli
jakosci.
W zaleznos$ci od ustalen Specyfikacji prace budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

»  Odbiorowi Robét Zanikajacych,

e Odbiorowi Czesciowemu,

e Odbiorowi Wstepnemu,

e Odbiorowi Koncowemu (Ostatecznemu).

7.1 Odbidér Robot Zanikajacych.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje INI. Odbiory czesciowe z udziatem inwestora odbywajg sie w cyklach opisanych w
umowie o roboty budowlane. Za dostarczenie dokumentéw odniesienia odpowiada kierownik budowy.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem INI. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie INI.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbiér Czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot. Odbioru Robét dokonuje INI.

7.3 Odbiér Koncowy.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich jakosci i
wartos$ci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$é do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie INI.

Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakonczenia Robét i przyjecia odpowiednich dokumentow.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci INI i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma



wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Odebranie robét w protokole odbioru czesciowego nie wylgcza zgtoszenia zastrzezen przy odbiorze
koncowym

7.31 Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
« Dokumentacje Budowy z dodatkowg dokumentacjg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
kontraktu — tj. Dokumentacje Powykonawcza.
* Rysunki z naniesionymi zmianami
»  Specyfikacje z wszystkimi zmianami i ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji Kontraktu z INI,
« Uwagi i zalecenia INI, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
e Dzienniki Budowy
» Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
e  Sprawozdanie techniczne, a w nim:
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;
- wykaz wprowadzonych zmian;
- uwagi dotyczagce warunkéw realizacji Robot;
- date rozpoczecia i zakohczenia Robét.
¢ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
* Instrukcje eksploatacyjne, gwarancje producentéw urzadzenh.
¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego
Robét.

7.4 Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego opisanego w p. Odbiér Korcowy.

7.5 Rekojmia i gwarancja.

Podpisanie protokotu Odbioru Koncowego rozpoczyna okres rekojmii i gwarancji za wykonane roboty
ustalone w Kontrakcie. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:
« Usuwania na kazde zgdanie INI lub Zamawiajgcego usterek powstatych na skutek wad materiatéw i
wadliwego wykonawstwa.
e Uczestnictwa w cyklicznych, co 12 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie
przegladu z 14-dniowym wyprzedzeniem bedzie przekazywat INI.

Doktadne ustalenia dotyczace rekojmi i gwarancji sg zawarte w dokumentach kontraktowych.

8.0 Obmiar robot.

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét zawarte sg w:
¢ Dokumentacji projektowej;
» Kartach technicznych lub innych dokumentach wydawanych przez producenta ustanawiajgcych
sposob wykonania tych prac;
» Polskich Normach;
* ,Warunki techniczne wykonywanie i odbiér robét” — ARKADY.

9.0 Podstawa ptatnosci.



Doktadne ustalenia dotyczgce podstaw i form ptatnosci sg zawarte w dokumentach kontraktowych.

10.0Przepisy zwigzane.

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw.

Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych
dokumentow.

¢ dokumentacja projektowa;

«  karty techniczne wydawane przez producenta urzadzen i materiatow;

* instrukcje montazu wydawane przez producenta urzadzen i materiatow;

« atesty, aprobaty i inne swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;

* Polskie Normy;

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych” sygnowane przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a wydane przez Wydawnictwo ,Arkady”,
opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej dla budownictwa ogdlnego; Centralny Osrodek
Badawczo Rozwojowy Instalacji i Urzgdzen Elektrycznych w Budownictwie ,Elektromontaz” dla
instalacji elektrycznych, a wydane przez Wydawnictwo ,Arkady” w 1987 + 1990 r.

e Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
wszystkie aktualnie obowigzujgce przepisy dotyczgce przedmiotu zamodwienia w tym w
szczegolnosci:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z
pbzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U z 2004 roku Nr 202 poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1126),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku Nr 108 poz. 953 =z
pdzniejszymi zmianami)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75
poz. 690 z pézniejszymi zmianami),

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003
roku Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi  zmianami),

8. Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a  takze innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkdw ruchomych (Dz. U. z
2004 r. Nr 150 poz 1579)

9. Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie
zabezpieczania zbiorbw w muzeach przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem
grozacym zniszczeniem lub utratg zbioréw oraz sposobdw przygotowania zbioréw do ewakuac;i
w razie powstania zagrozenia (Dz. U. z 2008r. Nr 229 poz 1528)

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 roku Nr 178
poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami),

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010r. Nr 109 poz 719)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz
1030)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 wrzesnia 2008 r. w



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

sprawie szczegotowych warunkéw bezpieczenstwa i higieny stuzby strazakéw Panstwowej
Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz 1115)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z
2003r. Nr 121 poz 1137 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz 881 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku Nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 roku Nr 47 poz. 401),
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pacy przy pracach transportowych (Dz. U. z 2000 roku Nr 26 poz. 313
z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999 roku Nr 80 poz.
912)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie rodzajow
prac, ktére winny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996 roku Nr 62 poz.
288),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawi okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113
poz. 759 z pbdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Z 2007r., nr 143, poz. 1002, zm. Dz. U. Z 2010r, nr 85, poz. 553).

Polskie Normy dotyczace projektowania i wykonawstwa,

1.
2

10.

11.

12.

13.

14.

PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej -- Czes$¢ 1: Wymagania ogéine

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dob6r srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogodine

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzgdzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i
instalowania oraz odbioru i eksploatacji

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogélne

PN-90/B-02867 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001
PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw
na ogien zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci
materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci
dymotworczych materiatéw



15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.
26.

27.

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych
produktéw rozktadu i spalania materiatéw

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z
wezem ptasko sktadanym

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczehstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

PN-EN 1838:2005. Oswietlenie awaryjne

N-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakfadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalaciji.

PN-EN-60849. Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

PN-EN 12101-6 ,Systemy kontroli dymu i ciepta Cz. 6: Wymagania techniczne dotyczgce
systemow réznicowania cisnieh Zestawy urzadzen” czerwiec 2007

PKN-CEN/TS 54-14 "Systemy sygnalizacji pozarowej Czes$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji" maj 2006;

Sprawdzenie wykonanych robdt pod wzgledem wymiardw nastgpi wg obowigzujgcych norm, a w
szczegolnosci:

28.

20.

30.
31.

32.

33.

34.

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczgcych doktadnosci
wymiaréw

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci
stosowane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancie w budownictwie. Metody pomiaru budynkoéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancie w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady

PN-EN 81-72 — Przepisy bezpieczehstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw. Szczegdlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Czes¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarne;.



